

Dokument: EN 17/021-013

Vabimo vas k oddaji ponudbe za:

»Varnostni načrt in Koordinacija VZD pri izvedbi GOI del za OIMR – 2.faza«

1. Predmet ponudbe

Predmet ponudbe je izdelava varnostnega načrta in koordinacija VZD v času gradnje 2. faze GOI del na objektu OIMR, parc. št. 650/79 k.o. stara Gora. Dela bodo potekala v nadstropju novozgrajenega objekta s površino cca 1470 m².

- 1.) Izdelava varnostnega načrta z morebitnimi uskladitvami v času gradnje 2. faze OIMR v Stari Gori.
- 2.) Storitve zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču pri izvedbi 2. faze OIMR v Stari Gori.

2. Obseg storitve

Ad 1.)

Izdelava varnostnega načrta za izvedbo GOI del na omenjenem objektu vključno s pregledom objekta in posebnostmi posameznega dela objekta, s pregledom projektne dokumentacije z načrti, ter pregledom vseh ostalih dokumentov (starih), iz katerih je možno pridobiti podatke pomembne za varnost in zdravje na gradbišču. Ker gre za nadaljevanje izvedbe del projekta, ki je delno že izveden je predvidena uskladitev že izdelanega varnostnega načrta.

Ad2.)

Storitve obsega koordinacijo VZD skladno z Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih objektih (Uradni list RS št. 83/2005), skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 56/99 in 64/01) in ostalimi predpisi, standardi ter strokovno doktrino. Začetek izvedbe je predviden za marec 2021.

Koordinacija VZD v fazi izvedbe del mora upoštevati predvideno koordinacijo za 11 mesecev izvedbe od uvedbe izvajalca v delo in vključuje:

- uskladitev varnostnega načrta pred pričetkom del, glede na izbrano tehnologijo izvedbe posameznih del, če je potrebna,
- priprava oziroma sodelovanje pri pripravi prijave gradbišča na inšpektorat za delo RS (15 dni pred pričetkom del), če je potrebna,
- izdelava gradbiščnege reda, ter požarnega reda za gradbišče,
- pregled gradbišča in ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj,
- sodelovanje na operativnih sestankih, najmanj 1 x tedensko skladno z priporočili Inšpektorata RS za delo in Zbornice za VZD,
- konstruktivno sodelovanja z investitorjem, nadzorom, projektantom in uporabnikom.

V primeru skrajšanja ali podaljšanja trajanja izvedbe del se obračun izvede na podlagi dejanskega izvajanja del v dogovoru z naročnikom ali od njega pooblaščen osebo.

Naročnik zagotavlja:

- Projektno dokumentacijo z načrti vključno s situacijo v papirni in elektronski obliki
- Po potrebi ostali dokumenti (stari), če je možno iz njih pridobiti podatke pomembne za varnost in zdravje na gradbišču.

3. Rok izvedbe

Koordinacija bo trajala cca 11 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.

4. Način plačila

60 dni po opravljeni storitvi oz. po izdani situaciji.

KONTAKTNA OSEBA:

Branko Podešva, univ.dipl.inž.str.
Predstojnik tehnično oskrbovalne službe
tel.: 05 330 14 50

POVPRAŠEVANJE JE INFORMATIVNE NARAVE IN NE ZAVEZUJE K NAROČILU NAVEDENEGA BLAGA.

Prosim, da PONUDBO opremite z našim naslovom Splošna bolnišnica, »dr. Franca Derganca«, Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici in

pošljete na elektronski naslov: tajnistvo.tos@bolnisnica-go.si

PLAČILNI ROK: 60 DNI